

Tczew, dnia 03.07.2017r.

L.dz. NI/ W0196 /2017  
Nr sprawy NI/028/2017

Wszyscy Wykonawcy  
Strona internetowa ZWIK Sp. z o.o. w Tczewie

## ZMIANA SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „*Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie”* – BZP nr 532437-N-2017

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 27 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez ZWIK Sp. z o.o. w Tczewie z dnia 19.01.2017r. ulega zmianie treść zapisu w pkt. 9 Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### Aktualny wpis:

#### „9. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od rozstrzygnięcia przetargu na Inżyniera Kontraktu i podpisania umowy do czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji orientacyjnie do 31.12.2019 r., w tym okresy realizacji:

- przygotowanie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy robót budowlanych – **ok. 3 miesiące**
- okres realizacji kontraktu (realizacji robót budowlanych) – **do 30.12.2019 r.**

Terminy, o których mowa powyżej mogą zostać przez Zamawiającego wydłużone lub skrócone stosownie do rzeczywistego zakończenia i rozliczenia zadania. Przesunięcie planowanego terminu realizacji robót, nie stanowi podstawy do renegotjacji wysokości wynagrodzenia umownego. O każdej zmianie przewidywanych terminów Zamawiający w formie pisemnej powiadomi Wykonawcę. Zamawiający uzyskał dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.”

### Zmienia się na:

#### „9. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od rozstrzygnięcia przetargu na Inżyniera Kontraktu i podpisania umowy do czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji (Świadectwo Końcowe), w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31.12.2019r.**, w tym okresy realizacji :

- przygotowanie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy robót budowlanych – **ok. 3 miesiące**, tj. październik 2017r.
- okres realizacji kontraktu (realizacji wszystkich robót budowlanych) – do dnia **30.11.2019r.**

W uzasadnionych przypadkach terminy, o których mowa powyżej mogą zostać przez Zamawiającego wydłużone lub skrócone stosownie do rzeczywistego zakończenia i rozliczenia zadania. Przesunięcie planowanego terminu realizacji robót, nie stanowi podstawy do renegotjacji wysokości wynagrodzenia umownego. O każdej zmianie przewidywanych terminów Zamawiający w formie pisemnej powiadomi Wykonawcę.

Zamawiający uzyskał dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.”

**Dodatkowo zmianie ulega treść zapisu w pkt. 10.2.1 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ :**

**Aktualny wpis:**

**„10.2.1. posiadania wiedzy i doświadczenia**

Wykonawca musi wykazać, iż posiada doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi podobne do niniejszego zamówienia, tj.:

- co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu według Warunków Kontraktowych żółty FIDIC i/lub Nadzoru Inwestorskiego dla ukończonego(\*) zadania/kontraktu inwestycyjnego polegającego na modernizacji, rozbudowie lub budowie obiektów gospodarki wodnościekowej i odpadowej, o wartości robót nie mniejszej niż **15 mln zł netto**;

(\*) za ukończone zadanie/kontrakt uznaje się te dla którego zostało wydane minimum Świadectwo Przejęcia w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC bądź dokument równoważny (Protokół Odbioru Końcowego)

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wiedzy i doświadczenia zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego na dzień daty zakończenia usługi. Jeśli w dniu zakończenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanych bezpośrednio przed dniem zakończenia usługi.”

**Zmienia się na:**

**„10.2.1. posiadania wiedzy i doświadczenia**

Wykonawca musi wykazać, iż posiada doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi podobne do niniejszego zamówienia, tj.:

- co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu według Warunków Kontraktowych żółty FIDIC lub Nadzoru Inwestorskiego dla ukończonego(\*) zadania/kontraktu inwestycyjnego polegającego na modernizacji, rozbudowie lub budowie obiektów gospodarki wodnościekowej i odpadowej, o wartości robót nie mniejszej niż **15 mln zł netto**;

(\*) za ukończone zadanie/kontrakt uznaje się te dla którego zostało wydane minimum Świadectwo Przejęcia w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC bądź dokument równoważny (Protokół Odbioru Końcowego)

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wiedzy i doświadczenia zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego na dzień daty zakończenia usługi. Jeśli w dniu zakończenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanych bezpośrednio przed dniem zakończenia usługi.”

**Zmianie ulega również treść zapisu w Części II Umowa do SIWZ w § 3 ust. 2 :**

**Aktualny wpis:**

„2. Za termin zakończenia realizacji niniejszej Umowy strony uznają dzień **30.12.2019 r.**”

**Zmienia się na:**

„2. Za termin zakończenia realizacji niniejszej Umowy strony uznają dzień **31.12.2019 r.**”

Z poważaniem,  
**PREZES**  
Zarządu ZWIK Sp. z o.o. w Tczewie  
*Marcjusz Fornalik*